

СОГЛАСОВАНО:

Заседанием совета МКД № 15 по пр. Металлургов
от " 10 " 03 2020 г. № 15

г. Красноярск, пр. Металлургов, д. 15

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на замену чердачного люка


(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: дефектная ведомость
Сметная стоимость строительных работ _____ 16614,27 руб.
Средства на оплату труда _____ 6101,13 руб.
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 кв. 2019 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.					Общая стоимость, руб.					Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Общая масса оборудования, т
					Всего	В том числе			Оборудование	Всего	В том числе						
Осн.З/л	Эк.Маш	З/лМех	Осн.З/л	Эк.Маш		З/лМех	Осн.З/л	Эк.Маш			З/лМех						
Раздел 1. Ремонт входной группы																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	ТЕР46-04-010-02 (прим)	Разборка люков дощатых ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода цен на 3 кв. 2019 г. (панельные дома) ОЗП=23,84; ЭМ=16,1; ЗПМ=23,84; МАТ=6,81 Пр. Министров Краевой кр. от 12.11.10 №237-О НР (57,83 руб.); 79%=110%*0,9 * (0,85*0,94) от ФОТ (72,95 руб.) СП (31,37 руб.); 43%=70%*0,85 * (0,8*0,9) от ФОТ (72,95 руб.)	100 м2 покрытия	0,0081 0,81*1/100	391,34	273,86	117,49	54,24			3,17	2,22	0,95	0,44	30,53	0,25	
2	ТЕР34-02-065-01	Установка люков на крышах ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода цен на 3 кв. 2019 г. (панельные дома) ОЗП=23,84; ЭМ=16,1; ЗПМ=23,84; МАТ=6,81 Пр. Министров Краевой кр. от 12.11.10 №237-О НР (4822,54 руб.); 80%=100%*0,85*0,94) от ФОТ (6028,18 руб.) СП (2833,24 руб.); 47%=65%*(0,8*0,9) от ФОТ (6028,18 руб.)	1 устройство во	1	995,08	219,88					995,08	219,88			23	23	
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах					998,25	222,1	0,95	0,44			998,25	222,1	0,95	0,44	23,25		
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (7. Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЭМ=1,15 (Поз. 1-2))					1031,7	255,41	1,09	0,51			1031,7	255,41	1,09	0,51	26,74		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (Индекс перевода цен на 3 кв. 2019 г. (панельные дома) ОЗП=23,84; ЭМ=16,1; ЗПМ=23,84; МАТ=6,81)																
Накладные расходы																
Сметная прибыль																
Итого по смете:																
Итого																
В том числе:																
Материалы																
Машины и механизмы																
ФОТ																
Накладные расходы																
Сметная прибыль																
Договорной коэффициент снижения цены (20%) 19 130,41 * 0,8																
Расчет затрат при УСН (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15)*0,2																
ВСЕГО по смете																

Составил: Главный инженер ООО УК "Триумф"  С.Г. Славский
(должность, подпись, расшифровка)

Согласовано: Председатель СМКД № 15 по пр. Металлургов 
(должность, подпись, расшифровка)

